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CONSIDERACIONES PARTICULARES

ALCANCE DEL SERVICIO

Este proyecto alcanza la contratacién de un servicio que contempla la provisidn e instalacion completa de
piso de vinilo y retiro de piso existente. La presente contratacion esta compuesta por las siguientes tareas:

) COMPUTO
DESCRIPCION UNIDAD
APROX.
TRABAJOS PREPARATORIOS
Desmonte de piso, zdcalos y protesis sanitaria existentes y disposicion
S . m2 654,00
final de residuos
5 Limpieza del solado m 654,00
. Ref/ retiro manual con espatula de adhesivo y masa niveladora remanente
3 | Reparacion y masillado de zécalos ml 565,00
Aplicacion de imprimacion m?2 654,00
Aplicacién de masa niveladora y lijado de superficie intervenida
5 m2 654,00
Ref/hasta dos capas
6 | Aplicacion de adhesivo de contacto m?2 654,00
ZOCALOS
2.1 | 1 | Protesis sanitaria para zocalo ml 565,00
2 | Zocalo sanitario vinilico h=0,10 ml 565,00
PISOS
Piso vinilico en rollo
1 . - m2 654,00
x Ref/ provisidn e instalacion
: Piso vinilico en rollo
2 - . m2 32,70
Ref/5% adicional, provision
3 | Termosoldado de juntas gl 1,00
. LIMPIEZA DE OBRA
1 | Limpieza de obra | m2 | 654,00

PRESTACION DEL SERVICIO
La prestacion del servicio incluye la mano de obra, maquinarias, metodologia y manejo del medio para
llevar a cabo el objeto de la contratacién, preservando el estado de la infraestructura y respetando las

reglas del arte y de las buenas prdcticas.

OBLIGACIONES DE LA FIRMA CONTRATADA

El personal de la firma adjudicataria debera ser idoneo, mantener buena presencia, conducta y educacion.
Todos los trabajos que efectie el Personal de la Contratista deberdn ser realizados cuidando al maximo
la seguridad de las personas que integran su personal y/o los terceros, asi como también todos los bienes
y/o elementos de propiedad del Hospital.

Las faltas y/o incumplimiento a este punto seran motivos suficientes para que el Comitente de por

finalizada la contratacion sin que medie derecho a reclamo y/o indemnizacién alguna.

LICITACION PUBLICA 070/25 — HOSPITAL DE CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC 1



La totalidad del personal estard bajo exclusivo cargo de la adjudicataria, asi como los sueldos, seguros,
beneficios, obligaciones sociales, y toda otra obligacién derivada de la relacién laboral entre el personal
afectado al servicio y la adjudicataria; no generdandose en consecuencia relacidn de dependencia alguna
con el HCANK.

En tal sentido, el personal utilizado por quien resulte adjudicatario, no adquiere por la contratacion ningun
tipo o forma de relacién de dependencia con el HCANK, siendo por cuenta de la firma contratada todas
las responsabilidades emergentes de la relacidn laboral con el personal empleado.

El Contratista se obliga a reparar directamente los dafios y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo
o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o de aquellas
de las que se valga para la prestacion de los servicios contratados. El Contratista se hara responsable del
desempefio de su personal, el que debera permanecer en su lugar de trabajo y observar las reglas de
moralidad y cortesia que su desempefio obliga en el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes de
nuestras dependencias.

El Contratista cubrira en forma inmediata las ausencias imprevistas del personal y satisfara las demandas
de servicios adicionales de la forma mas conveniente.

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su
personal o a terceros vinculados con la prestacion del servicio, como asimismo el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria debera

contar con seguro a su cargo.

PROVISION DE MATERIALES: La provisién incluye todos los materiales usuales y No usuales, insumos,
mano de obra, maquinarias, metodologia, manejo del medio y todo aquel insumo o material necesario
para llevar a cabo el objeto de la contratacion, preservando el estado de la infraestructura y respetando

las reglas del arte y de las buenas practicas.

RESPONSABILIDADES DESEMPENO PERSONAL PROPIO.

El proveedor serd responsable del desempefiio de su personal, el que en ningln caso podra pertenecer al
Hospital cualquiera fuere su categoria, cargo o funcidn, como asi también de los dafios que dicho
personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de su tarea o durante su

permanencia en el mismo.

RELEVO PERSONAL.
El proveedor deberd proceder al relevo del personal observado por el Hospital, cuando a juicio de este

ultimo existieran razones para ello.

EJECUCION DE TAREAS. PLAN DE TRABAJO.
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El proveedor deberd designar un representante para coordinar y controlar la correcta ejecucién de las
tareas y trabajos contratados. El proveedor deberd presentar al inicio de la vigencia del contrato, un
cronograma con fechas estimadas de la totalidad de los trabajos previstos (PLAN DE TRABAJO), ya que
este se deberd realizar en varias etapas sucesivas, debido a la alta complejidad de la unidad de internacién
a intervenir. Se contemplan al menos 3 (tres) etapas de ejecucion. Se debera tener en cuenta también en
estas etapas, los cortes y uniones de los diferentes pafios. EIl mismo sera consensuado y acordado con el
area de ARHO antes del inicio del trabajo. El proveedor deberd dar respuesta a las demandas técnicas del
Hospital, exclusivamente cuando sean solicitadas por el Area de ARHO.

Las vias de comunicacion por cuestiones operativas seran por correo:

arquitectura@hospitalcuencaalta.org.ar o al teléfono 011-5273-4700 Interno 1041 y 1055.

PLAZOS

El plazo estimado para la realizacion de los trabajos se ha estimado en 21 (veintiiin) dias. Los mismos no
serdn corridos, ya que se ha estimado que las tareas deberan ser realizadas en al menos, 3 etapas, por
cuestiones de gestion de los pacientes internados, su movimiento y reubicacidon. Cada etapa de trabajo
contemplada, significara la finalizacién completa, es decir, no quedara pendiente ninguna tarea, ya que el
sector intervenido deberd habilitarse inmediatamente después de haberse finalizado. Se podran
considerar propuestas con plazos alternativos los cuales quedaran supeditados a la consideracion de la

superioridad.

HORARIOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio a contratar podra ser realizado en horario habitual, siempre y cuando estén garantizadas las
medidas de seguridad. La Empresa adjudicataria articulard con el darea de ARHO para la logistica y
organizacion de los mismos. Asi mismo, se podra modificar los horarios hacia horarios vespertinos,
nocturnos o feriados y fines de semana; de manera tal de disminuir el impacto en la dindmica del
establecimiento, sin cargo alguno para el comitente. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicataria

deberd realizar las tareas sin entorpecer el normal funcionamiento del hospital.

HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS.

Deberan incluirse en el servicio contratado la totalidad del herramental necesario para el desarrollo de
las tareas y todos los materiales e insumos necesarios para la correcta concrecién de los trabajos. A su vez
se deberd completar el acarreo, flete y traslado de todos los elementos hasta pie del sector a intervenir.
Se deberdn contemplar también, todos los materiales necesarios para garantizar la planitud del soporte
del revestimiento.

Con la propuesta econdmica, los oferentes deberan entregar catalogos y fichas de caracteristicas técnicas
ademas de los certificados de calidad con las recomendaciones de instalacién de los materiales e insumos

a utilizarse.
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INTALACIONES TRANSITORIAS — BARRERAS SANITARIAS

Las instalaciones transitorias y/o las barreras sanitarias deberdn estar terminadas oportunamente para
que puedan prestar el servicio previsto durante la realizacion de las tareas de instalacidon y adecuacion de
la sala.

Una vez cumplido su cometido, estas deberdn ser retiradas del recinto y/o sector.

Se debera restituir la conformacion y el aspecto de las superficies ocupadas, de manera que éstas queden
igual que antes de su utilizacion.

Correra a cargo de la empresa contratada, la instalaciéon de extractores de aire en calidad y cantidad
suficiente (inc. alargues, equipos y mangas de longitud suficiente) para la extraccidon de los olores y

vapores generados al momento de la utilizacidn de los pegamentos.

DEMOLICIONES

Para el retiro de los escombros y otros materiales se debera solicitar autorizacién a las autoridades del
hospital para fijar horarios que no interfieran con el funcionamiento del mismo y el destino de los
elementos.

Aquellos elementos provenientes de la demolicién que a juicio de las autoridades deban ser reutilizados
por el Hospital o resulten de interés ante su Re funcionalizacion, seran enviados a depdésitos, talleres u
otra dependencia que indiquen las mismas.

En los sectores a intervenir, existen numerosas instalaciones que corren por el entretecho actual y que
deberan ser conservadas de manera funcional, ya sea mediante protecciones durante la construccién o
mediante la derivacion a cafierias paralelas sustitutas mientras se realizan los trabajos. En caso de
necesitar realizar cortes en el suministro se debera coordinar con el drea de Arquitectura e Ingenieria

Hospitalaria para no generar trastornos en el edificio.

NIVELACION Y REPLANTEO

Se efectuard el replanteo partiendo de puntos de referencia y nivelacidn del sector existente, de acuerdo
a lo que indique el area de ARHO. Consecuentemente materializara los ejes de replanteo y sera
responsable por el cuidado y conservacién, tanto en ubicacién como en nivel de los mojones, que
quedaran inalterables bajo todo punto de vista hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras,

de manera que éstas, en determinado momento, puedan reemplazar a dichos ejes.

VERIFICACIONES
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Se verificaradn las medidas antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes
en angulos y longitudes, si las hubiese, al area de ARHO, con el fin de que ésta disponga las decisiones a
adoptar.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la exactitud de diagonales de los
mismos en los casos que corresponda.

Toda tarea extraordinaria que fueran necesarias efectuar con motivo de errores cometidos en el
replanteo, o bien para permitir la correcta ejecucidon de éste, estard a cargo de la empresa responsable

del servicio y se consideran incluidos en los trabajos.

RETIRO DE ELEMENTOS E INSTALACIONES TRANSITORIAS

La empresa adjudicataria del contrato retirard las construcciones, equipos y materiales temporarios de
todo tipo, antes de la recepcién provisoria.

Asi mismo restaurard a su condicion final los sectores e instalaciones permanentes que puedan haber sido
utilizadas durante la realizacidn de los trabajos.

El retiro de escombros y/o deshechos de cualquier naturaleza deberad realizarse Ginicamente en camiones,
deberan regarse abundantemente y en todos los casos cubrirse con lonas en perfectas condiciones de uso
a los efectos de impedir la caida de escombros.

No se permitira la acumulacion de dichos elementos en ningln otro sector por mas de 48 (cuarenta y
ocho) horas.

En caso de emplearse volquetes para el retiro de escombros y/o equipos especiales para el desarrollo de

los trabajos los mismos sélo podran estacionarse donde el comitente lo indique.

LIMPIEZA

Se deja establecido que queda terminantemente prohibido quemar basura y/o deshechos cualquiera sea
su tipo dentro de los sectores de trabajo y/o alrededores.

La empresa adjudicataria esta obligada a mantener durante el desarrollo de los trabajos, su terminacién
y en forma diaria los distintos lugares de trabajo, obradores, depdsitos, etc. Para tal efecto debera
disponer en cantidad, calidad y en forma permanente del personal, materiales y Uutiles necesarios.
Personal del area de ARHO podra requerir, a su sdlo juicio, el incremento de los mismos sin que ello
signifique costo adicional alguno.

Se tendrd especialmente en cuenta que los espacios de circulacién se deberdan mantener limpios y
ordenados durante todo momento limitando su ocupacién con materiales, escombros, deshechos, etc.,
al tiempo minimo y estrictamente necesario para su acarreo.

Una vez terminada las tareas la empresa adjudicataria queda obligada a ejecutar ademads de la limpieza
precedentemente descripta, otra de caracter general y final. Se debera proceder al retiro de la totalidad

de maquinas, herramientas, enseres, etc., utilizados durante transcurso de los trabajos y sera responsable
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por el acarreo de los materiales sobrantes o de reposicidn; si los hubiera, hasta los destinos que disponga
el area de ARHO.

La empresa adjudicataria sera responsable por las roturas de vidrios, artefactos, accesorios, o por la
pérdida de cualquier elemento que se produjera durante la realizacidn de los trabajos como asimismo por

toda falta y/o negligencia en qué; a sélo juicio del drea de ARHO, hubiera incurrido.

LIBRO ORDENES DE SERVICIO Y/U OBSERVACIONES.

Las ordenes, instrucciones, observaciones o pedidos de aclaraciones que se deba transmitir al proveedor,
se efectuaran mediante el “Libro de Ordenes de Servicio” en que deberan notificarse. En caso de negativa,
el Hospital le entregara una copia de la Orden, firmando en el original a un testigo que dard fe que la copia
fue entregada. El proveedor quedara notificado del contenido, comenzando a correr desde ese momento
el plazo fijado para su cumplimiento. A tales efectos, el proveedor proveera un (1) libro con doscientos
(200) folios numerados, impresos en original y dos (2) copias, el que debera ser rubricado por el Hospital.
De completarse el Libro de Ordenes, el proveedor proveera inmediatamente un libro adicional para la
continuacion del proceso de comunicacion. La reposicién de libros se efectuara cuantas veces sea

necesario, estara a cargo del proveedor y a su exclusivo costo.

CERTIFICACION SERVICIO.
La autoridad competente debera extender las certificaciones pertinentes que acrediten la prestacion del

servicio, en tiempo y forma.

RESPONSABILIDAD

Todo accidente, incidente, muerte, lesiones, enfermedad o disfunciones producidas por el servicio
prestado sera de absoluta responsabilidad civil y/o penal del proveedor adjudicatario.

Correran por su cuenta el costo de honorarios, medicamentos, prestaciones y todo lo necesario, sin
perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales que corresponda ejercer al Hospital o a

cualquier persona afectada.

GARANTIAS, RECEPCION FINAL Y MANTENIMIENTO

A partir de la fecha de Recepcion final, se garantizard por el término de 12 (doce) el total de los trabajos,
garantia que cubrira la calidad de los materiales, ejecucion correcta de las tareas de acuerdo a sus fines,
mantenimiento, funcionamiento y reparacion de todos los componentes. Ademas, debera proveer la
instruccidn necesaria para la atencién de éstos. Queda expresamente establecido que, a los fines de la
plena vigencia de las garantias, la empresa deberd tomar a su cargo toda tarea que corresponda en
concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional para el Comitente. Dicha
garantia se suscribira a favor de la Direccidn de Infraestructura, Tecnologia y Soporte del Hospital Cuenca

Alta.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.1 MUESTRAS

La empresa adjudicataria, antes de adquirir los pisos de vinilo, debera presentar al darea de ARHO con el
minimo de antelacion que fije el plan de trabajos, muestras de cada uno de los tipos especificados a
utilizarse, para establecer la calidad, textura y color de cada uno de los pisos que deban colocarse. Las
muestras deberan ser expresamente aprobadas por ARHO y quedaran en el hospital hasta la total
terminacion y recepcion de los pisos. Servirdn de elemento de contraste para decidir en la recepcion de
otras piezas de su tipo, cada vez que lleguen partidas para su incorporacion. Servirdn ademas para verificar

el material colocado.

1.2 MATERIALES DE REPUESTO

A la recepcion Provisoria, la empresa adjudicataria entregara en concepto de material de repuesto una
cantidad de piezas similar en metros cuadrados al 5 % de la superficie total colocada por cada tipo. En
ningln caso, la cantidad mencionada sera menor de 1 m2.

Las piezas o partes que se entreguen por este concepto seran de similar calidad a las ya aprobadas por

ARHO. Este material de repuesto sera de uso exclusivo del Comitente.

1.3 PANOS DE MUESTRA

Si el drea de ARHO lo considera necesario, exigird a la empresa adjudicataria la ejecucidn de pafios de
muestra de los pisos proyectados en sectores que ademas permitan apreciar el efecto del piso terminado,
a fin de establecer en realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes
a una mejor realizacién y a resolver detalles constructivos complementarios.

Se ejecutaran en superficies de hasta 1 m2 y que en su conjunto no superen el 5 % de la

superficie de los pisos a construir con este material.

1.4 PROTECCIONES

Todas las piezas de pisos deberan entregarse y ser colocadas en perfectas condiciones,

enteras y sin defecto alguno.

A tal fin, la empresa adjudicataria arbitrard los medios conducentes al logro de tales condiciones,
apelando incluso al embalado y proteccion de las piezas, si esto fuera necesario. Se tomaran las
precauciones especialmente para evitar dafos en el material de los pisos colocados. La empresa
adjudicataria cuidard convenientemente todo su trabajo hasta el momento de su aceptacion final,
protegiendo una vez colocados los pisos con lonas arpilleras o fieltros adecuados hasta la recepcion
provisional de las obras, si asi fuera necesario.

Se desecharan los pisos que no cumplan con las condiciones prescriptas, corriendo por cuenta y cargo la

empresa adjudicataria, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que

LICITACION PUBLICA 070/25 — HOSPITAL DE CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC 7

BUENOS AIRES "'H C A N K

HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER



eventualmente pudiere significar cualquier rechazo del Comitente, motivado por las causas antedichas,

alcanzando esta disposicidn, hasta la demolicion y reconstruccion de los trabajos, llegado el caso.

1.5 JUNTAS Y QUIEBRES

Cuando en la estructura de apoyo de los pisos estén previstas juntas, ya sean estructurales o de
construccién, en ningun caso los pisos continuaran por encima de ellas. Los pisos deberan cortarse en
correspondencia con las juntas previstas. Las juntas seran rectas, paralelas y planas.

El corte debera hacerse de manera que coincida la junta con la terminacidon de una hilera de piezas
enteras. Si por razones constructivas la junta coincidiese en el medio de una hilera de piezas, se procedera
a su corte sobre la junta, el que se ejecutard de manera que las dos partes de cada pieza cortada se
complementen a través del corte correspondiente. Igual criterio se seguirad cuando se prevean quiebres o
escalonamientos en los pisos. Las juntas se rellenaran con materiales elasticos y/o cubrirdn con otros

elementos en la forma que figure en los planos o defina ARHO.

1.6 CORTES

La empresa adjudicataria debera respetar las ubicaciones de los elementos que deban quedar embutidos
en pisos y contrapisos.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, éstas se construiran de ex profeso de
tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario
colocar piezas cortadas.

En los locales donde se deban colocar piletas de patio, desaglies, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan
con el tamafio de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrira
con piezas cortadas.

El corte de las piezas que sea necesario realizar para completar las superficies de los pisos, ya sea en las
terminaciones o alrededor de elementos o artefactos salientes del piso, se hara con maquinas adecuadas

y no se autorizara en ningun caso el corte a mano de las piezas.

1.7 COLOCACION

Segun planilla de locales se colocara, respetando las recomendaciones dadas por el fabricante de
adhesivo. Deberan colocarse sobre superficies lisas, firmes, secos y sin grietas. Para lo cual las superficies
deberan ser alisados con pasta niveladora si se utilizan adhesivos de dispersién con un espesor suficiente
(minimo 2 mm.). Para ello son apropiadas pastas para emplastecer ligadas con cemento y pobres en
tensiones.

Se deben utilizar adhesivos libres de disolventes y que tenga un bajo contenido en volatiles. Se debera
soldar las juntas para proteger la solera contra penetracién de humedad. Esta soldadura se lleva a cabo

después de que haya pegado el material.
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Dependiendo del tipo de pegamento y las condiciones climaticas del lugar de emplazamiento esto puede
tardar varios dias. Tener siempre en cuenta las instrucciones dadas por el fabricante de adhesivos. Las
uniones/juntas se fresan con maquina adecuada a unos 2/3 del espesor del revestimiento, luego se
limpian aspirando o soplando. La anchura de la junta es de unos 3,5 mm.

La aplicacién del corddn se puede hacer también con aparato manual montando una tobera de soldadura
de 5 mm. A. La temperatura de funcionamiento es de 450-500 °C, la velocidad de esta operacidn
corresponde a unos 4-5 m/min. El corddn restante se remata en dos operaciones: después de colocarlo,
cuando el corddén todavia esta caliente, con el cuchillo de media luna y el patin superpuesto, y a
continuacién cuando el corddn esta frio, al ras del revestimiento con el cuchillo de media luna.

Los revestimientos se pueden también soldar en frio, pero para ello la unidn tiene que ser mucho mas
justa porque hay que evitar a toda costa que penetre la pasta de sellado en frio en la parte inferior de la

junta.

MATERIALES, EJECUCION Y TIPOS

PISO VINILICO ANTIBACTERIANO.

MATERIALES

Sera un revestimiento vinilico flexible homogéneo, en rollos compuestos de resina plastificante,
pigmentos y minerales de PVC, de 2 mts de ancho y 2 mm. Debera incorporar bacteriostatico para la
superficie con poliuretano con acabado a definir por ARHO, tipo Armstong, similar o equivalente. No
debera contribuir a la formacidn de cargas estaticas 10 (12)Ohms.

Debera ser resistente al fuego: no se propagarad la llama en caso de incendio. Debera poseer
certificaciones internacionales de calidad 1SO 14.001 e ISO 90001:2000.

El material debera ser de primera calidad, llegara a la obra en sus envases originales que deberan estar

perfectamente cerrados.

BARRERAS SANITARIAS

Antes del inicio de los trabajos la contratista deberd realizar las barreras sanitarias correspondientes que
garanticen la estanqueidad de los sectores a intervenir, para evitar la filtracién de polvos y olores a los
locales contiguos.

Las mismas deberan estar compuestas por al menos los siguientes materiales:

Estructura de soporte galvanizada correctamente anclada a lo existente.

Tablero de durlock o OSB

Nylon negro de 200 micrones

Cintas de nylon o papel para los sellados de bordes en laterales y pisos.

Toda vez terminado los cerramientos en tipo y cantidad, los mismos deberan obtener el visto bueno por
parte del area de ARHO e Higiene y Seguridad. No se iniciard ninguna tarea antes de contar con el visto

bueno del area.
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EXTRACCION MECANICA

Se debera contemplar la utilizaciéon de extractores mecdanicos en cantidad y calidad suficiente para
garantizar la extraccidn del aire al momento de las demoliciones y generacion de polvo, como asi también
al momento de la colocacién de los pegamentos.

No se iniciara ninguna tarea antes de contar con el visto bueno del area.

El drea de ARHO dara apoyo al contratista para la ubicacidn y logistica de la ubicacién de las mangas y las
conexiones eléctricas necesarias a tal fin.

El volumen de aire a renovar, dependerd del tamafio de cada sala o espacio a intervenir. Serd

responsabilidad de la contratista el dimensionamiento y definicion del equipamiento a utilizar a tal fin.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL

1 - Nota con membrete de la empresa donde se indica la nédmina de personal que va a trabajar bajo
responsabilidad exclusiva de la firma.

2 - Fotocopia Alta de AFIP y DNI de cada una de las personas declaradas en 1.

3 - Péliza de ART, con clausula de no repeticion contra el Hospital, y del listado emitido por la aseguradora
donde conste la ndmina del personal asegurado.

4 - Péliza del Seguro de Vida Obligatorio y del listado emitido por la aseguradora donde conste la ndmina
del personal asegurado.

5 - Pdliza de Accidentes Personales, para el caso de personal auténomo.

6 - Pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la empresa.

7 - Formulario Registro de entrega de elementos de proteccion personal a los trabajadores (Resolucion
299/11), del personal declarado en 1.

8 - Programa de seguridad con la descripcidn de las etapas de trabajo indicando los riesgos asociados y
las medidas de seguridad correspondientes tanto para el hospital como para el personal que se encuentra
realizando las tareas expuesto a agentes de riesgo.

9 - Registro de capacitaciones en materia de Higiene y Seguridad del personal declarado en 1y Plan anual
de capacitacion.

10- Las vias de comunicacidon con esta area, son higiene.seguridad@hospitalcuencaalta.org.ar o al

teléfono 011-5273-4700 Interno 1205.
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DETALLE DE LOS SECTORES DE LA INTERVENCION.
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